Nitra — dobudovanie kanalizatnej siete

ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB

uzavretd podl'a § 269 ods. 2 a nasl. zakona & 513/1991 Zb.

Nazov:
Sidlo:
Zastupeny:

v zneni neskor$ich predpisov

Ziapadoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Nabrezie za hydrocentralou 4, 949 60 Nitra

Ing. Jan Podmanicky, predseda predstavenstva
Ing, Jozef Tari¢, ¢len predstavenstva

Osoba opravnend rokovat’ vo veciach technickych:

1CO:

IC DPH:
Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo étu:

Tel:

Fax:

Nazov:
Sidlo:
Zastiipeny:

Osoby opravnené rokovat’:

vo veciach zmiluvnych:
vo veciach technickych:

1CO:

IC DPH:
Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo nétu:

Tel:

Fax:

Ing. Juraj GajdoSik, vyrobno technicky riaditel’
36 550 949

SK2020154609

OS Nitra, Odd: Sa, vlozka &, 10193/N

VUB, a. s., Bratislava — Gorkého ul. 7
2594047357/0200,1176228759/0200
037/6949203

037/6949398

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Hydrocoop spol s r.o.
Dob$inského 32, 811 05 Bratislava
Ing. Peter Gemeran — hlavny konatel’

Ing. Peter Slezak - konatel’
Ing. Peter Slezak - konatel’

31336949

SK2020300040

Bratislava I, Odd. Sro, Vlczka &. 3879/B
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava
6601540018/1111

02/4552 7216

02/4564 0927

(d’alej len “Dodavatel™)

Zvazok Il — Obchodné podmienky



Nitra — dobudovanie kanalizacnej siete

Clanok 1. Predmet zmluvy

1.

Predmetom Zmluvy je poskytnutie sluZieb stavebného dozoru pre projekt ,Nitra — dobudovanie
kanalizaénej siete, pricom predmet zmluvy neobsahuje a stavebny dozor nebude zodpovedny za
tie Casti diela, ktoré budd vyhotovené pred zaiatkom vykonu jeho ¢innosti.

Clanok 2. Struktira zmluvy

3.

Dodavatel’ bude poskytovat’ sluzby za podmienok 3pecifikovanych v tejto zmluve. Nasledovné
dokumenty tvoria suc¢ast’ tejto zmluvy o poskytnuti sluzieb a maju poradie délezitosti v zostupnom
poradi:

a} Zmluva o poskytnuti sfuzieb (Zvizok I1. Sutaznych podkiadov)
b) Opis predmetu zakazky (Zvizok Ill. sitaznych podkladov)
¢} Cenova éast’ (Zvizok IV. sitaznych podkladov})

Clianok 3. Cena za poskytnuté sluzby

L.

Zmluvna cena je uréenda v EUR na zéklade navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej vo Zvizku 1V
~Cenova Cast™ sutaznych podkladov a v silade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zadkon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendch, v zneni
neskorSich predpisov a su v nej zahmuté vietky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby

nevyhnutné za (&elom riadneho vykonania zmluvy nasledovne:

Zmluvna cena hez DPH 96 850,00 EUR
DPH 20% 19 370,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH 116 220,00 EUR
slovom: stosestnast'tisicdvestodvadsat’ eur

Objednévatel’ sa zavizuje Dodavatel'ovi za poskytnutie sluzby zaplatit’ zmluvnd cenu uvedeni
v bode 1 tohto ¢lanku, resp. len jej Cast’ v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy.

Platové sadzby fakturované Dodavatelom za skutoéne odpracované dni jednotlivymi odbornikmi
Dodavatela budd v sulade s platovymi sadzbami uvedenymi v ponuke Dodavatela (Zvidzok 1V
»Cenova &ast™) sifaznych podkladov.

Clanok 4. Dizka trvania zmluvy

1.

Dodavatel’ sa zavizuje zacat poskytovat’ sluzbu odo diia uvedeného v administrativnom nariadeni
Objednavatel’a na zaCatie vykonu &innosti Stavebného dozoru.

Objednavatel’ sa zavizuje dorudit’ Dodavatelovi administrativne nariadenie najmenej 14 dni pred
dilom, od ktorého ma podl'a bodu 2 tohto ¢lanku Stavebny dozor zadat' s poskytovanim sluzby.

Dlzka trvania zmluvy je 26 mesiacov: vystavba 13 mesiacov + lehota na oznamenie vad
12 mesiacov + 1 mesiac na pripravu zaverecnej spravy stavebného dozoru.

Clanok 5. Platobné podmienky

1.

Priebezné platby budi realizované na bankovy G&et Dodéavatel'a na ziklade faktir predkladanych
v trojmesacnych intervaloch, vidy po uplynuti kalendarneho kvartalu. Prva faktira bude
predloZena po uplynuti prislusného kalendarneho kvartalu po zaCati plnenia zmluvy.

Trojmesaéné priebezné platby, ktoré budd pokryvat’ skutoéne odpracované dni vietkych kategorif
odbornikov pocas tohto obdobia odsihlasené Objednavatelom, budi uhradené do vysky
nepresahujicej 90 % zmluvnej ceny.
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10.

Zavereéna platba bude vykonana na zaklade predloZenia zavereéne] faktlry vo vyske rozdielu
ceny, na ktory ma Dodavatel narok za skutoéne odpracované a Objednavatelom odsiuhlasené dni
odbornikov pocas celej doby poskytovania siuzieb a 90 % zmluvnej ceny — v sulade s bodom 10.

Zavere¢na platha je podmienend vykonanim vSetkych zmluvnych povinnosti Dodavatela
vztahujicich sa na realizaciu vietkych &innosti a sluZieb a podlicha schvdleniu zdveregnej spravy
Objednavatelom.

Faktury maji byt vyhotovené a zaslané objednivatelovi v §iestich origindloch v slovenskom
jazyku.

Kazda faktira bude obsahovat’:
s oznacenie ,,priebeZznd* alebo ,,zavereéna® faktira a jej &islo;
e specifikaciu platby (aké vykony sa fakturuji v sulade s rozpoétom nikladov zmluvy na
poskytovanie sluzieb);
s obchodné meno a sidlo objednavatela;
e obchodné meno a sidlo dodavatela;
e ddatum vyhotovenie faktlry;
e ditum dodania sluzby;
e lehota splatnosti faktary;
¢islo a nazov zmluvy o NFP;
c¢islo a nazov Zmluvy o poskytnuti sluzieb;
nazov a adresa banky dodavatel’a;
¢islo 0c¢tu dodavatel’a (vratane Cisla v tvare IBAN);
fakturovana suma bez DPH, sadzba a vysika DPH a celkova fakturovana suma;
+ pediatka a podpis opravnengj osoby.

Prilohou faktir budi Objednavatelom odsthlasené priebeZzné spravy alebo Objednavatelom
odsthlasena zavere¢nd sprava v sulade s ¢lankom 11 tejto zmluvy.

V pripade, Ze faktira resp. podpomé dokumenty nebudd obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto
zmluve, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju Dodavatelovi na doplnente. V takom pripade sa
prerudi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zagne plynit doruéenim opravenej
faktory objednavatelovi ako rovnopis soznalenim ,oprava™ alebo dorucenim opravenych
podpornych dokumentov k faktire.

Lehota splatnosti fakt(ry je 90 kalendarnych dni odo dia jej dorudenia do sidla Objednavatefa.
Lehota splatnosti faktary vypri k ddtumu zadania prikazu na thradu, ktorym bude zatazeny Ucet
Objednavatela. Po uplynuti vysiie uvedenej lehoty splatnosti méze Dodavatel’ do dvoch mesiacov
od datumu omeskanej platby pozadovat drok zomesSkania vo vyske 0,03% za kazdy den
omeskania, poéitany od datumu uplynutia lehoty splatnosti {nezaratava sa) do dra, ku ktorému
bude zafaZeny GCet Objednavatela {zaratava sa).

Objednavatel’ pre sluzby poskytované po ukonleni realizacie aktivit projektu (¢innost’ SD pocas
Lehoty na oznamenie vad, vydanie Protokolu o vyhotoveni Diela, priprava zavereénej spravy SD
a pod.) si vyhradzuje prave pozadovat’ od Dodavatela predloZit bankovl zdbezpeku na vydavky
suvisiace suvedenymi &innostami Dodavatela z ddvodu zabezpedenia opravnenosti tychto
vydavkov vodi Poskytovatelovi finanénych prostriedkov. V takomto pripade Objednavatel’ uhradi
vydavky spojené s uvedenymi &innostami po predloZeni platnej bankovej zabezpeky.

Clanok 6. Povinnosti Objednavatel’a

1.

Objednavatel’ po nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy poskytne Dodavatelovi vietky informécie a
dokumenty, ktoré ma k dispozicii pre plnenie zmluvy.
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2.

Objedndvatel’ sa zaroven zavdzuje, Ze pocas ploenia predmetu zmluvy poskytne Dodavatelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajice najmid v odovzdani informacii
o Diele, vyjadreni a stanovisk, ktoré Objednavatel’ bude mat’ k dispozicii.

Clanok 7. Povinnosti Dodavatel’a

L

10.

Dodavatel’ ma povinnost” dodrziavat’ vietky vSeobecne zavizné pravne predpisy platné a (¢inné
v Slovenske] republike. Dodavatel’ je zodpovedny za vSetky ndroky na odskodnenie a sidne
konania vyplyvajicich z poruSenia takychto predpisov. Doddvatel je povinny vratit' tieto
dokumenty Objednavatelovi pred predlozenim Zavereéne] spravy. Objednavatel prevzatie
dokumentev potvrdi pisomne.

Dodavatel’ je povinny sa riadit administrativnymi nartadeniami vydanymi Zéastupcom
objednavatela. Pod administrativnym nariadenim sa mysli akdkol'vek pisomna indtrukcia alebo
nariadenie vydané Objednavatelom Dodavatelovi vo vztahu k peskytovaniu sluzieb.

Ugastnici zmluvy na strane Dodévatela (v pripade, Ze Dodavatelom je ,skupina dodévatelov®) sa
nemdzu menit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. V cpacnom pripade je
Objednavatel’ opravneny od zmluvy odstlpit’.

Dodavatel nie je opravneny postupit’ alebo previest prava a povinnesti vyplyvajice z tejto zmluvy
na tretie osoby bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatel’a.

Dodavatel’ umozni Eurdpskej komisii a ostatnym kontrolnym orgéanom, aby prostrednictvom
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili realizdciu projektu a poskytovanie sluzby a
aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali aplnd kontrolu dokumentov
vztahujicich sa na financovanie projektu a poskytovanie sluzby.

Dodavatel’ je povinny poskytovat’ sluzbu podla tejto zmluvy s naleZitou starostlivostou a
efektivnostou v stlade s najlep$imi profesiondinymi zvyklostam:i. Podrobnej$i rozsah
pozadovanych sluzieb poskytovanych Dodavatelom a povinnosti Dodavatela je stanoveny
v ostatnych ustanoveniach zmluvy a vo Zvizku I Opis predmetu zakazky. Dodavatel je povinny
zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost alebo nezavislost’ svojich
Zamestnancov,

Zhotovitel je povinny konat’ lojalne a nestranne a v siilade s pravidlami alebo etickym kdédexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovsetkym je povinny zdrzat’ sa vydavania
akychkol'vek verejnych vyhldseni tykajicich sa projektu alebo sluZieb bez predchddzajiceho
suhlasu Objednavatela. Nesmie sa zapajat’ do Ziadnych aktivit, ktoré si v rozpore s jeho
povinnostami podfa tejto zmluvy. Nesmie bez predchadzajiceho pisomného sdhlasu
Objednavatela Ziadnym spdsobom zavdzovat, a o tejto svojej povinnosti je povinny informovat
tretie strany.

Je povinny zdrzat’ sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit’ jeho nezavislost, ak strati takdto
nezavislost méie Objednavatel okamzite vypovedat takito zmluvu ibez predchadzajiceho
oficidlneho ozndmenia.

Po vypovedani zmluvy Objednavatelom je povinny obmedzit’ svoje pdsobenie vo vztahu k zmluve
na poskytovanie sluzieb okrem pripadov, ked’ mu Objedndvatel’ d4 na to predchadzajlci pisomny
stihlas.

Je zodpovedny za akékol'vek porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.
V3ietky spravy a daje, ake napr. mapy, diagramy, vykresy, pecifikacie, plany, Statistiky, vypocty

a iné obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo nim pripravené pri plneni tejto zmluvy su
vyhradnym vlastnictvom Objednavatela. Dodavatel’ je povinny po ukonéeni zmluvy odovzdat
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vietky uvedené dokumenty audaje Objednavatelovi, moéZe si ponechat’ kopie uvedenych
dokumentov a (dajov, nesmie ich viak bez predchddzajuceho pisomného sihlasu Objednavatela
pouzivat’ pre ucely neslvisiace so zmluvou,

Nesmie zverejiioval &lanky tykajlce sa sluZieb alebo odkazovat’ na ne pri vykonavani sluzZieb pre
tretie osoby, a rovnako nesmie bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela odtajnit
ziskané informacie.

Clanok 8. Pisomna komunikicia medzi ¢mluvoymi stranami

1.

Vsetka pisomna komunikdcia medzi Objedndvatefom a Dodavatelom sa bude uskutoriovat
v slovenskom jazyku prostrednictvom posty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. V pripade dorucenia e-
mailom Dodavatel’ je povinny pisomnosti nasledne doruéit’ do sidla Objednavatela aj faxom,
poitou alebo prostrednictvom kuriéra do troch pracovnych dni.

Vsetky ustne pokyny alebo Ostne nariadenia sa musia potvrdit’ v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

Vietky pisomnosti tykajice sa realizacie projektu (zdznamy, dokumenty, spravy, mapy, diagramy,
vykresy, Specifikdcie, plany, Statistiky, vypoéty ainé obdobné Udaje a dokumenty) ziskané,
vytvorené alebo pripravené Dodavatefom pri plneni tejto zmluvy si vyhradnym vlastnictvom
Objednavatel’a. Dodavatel’ si méZe ponechat’ kopie uvedenych pisomnosti, nesmie ich v3ak bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela pouzivat’ pre G&ely nesiivisiace so zmluvou
o dielo.

Dodavatel’ je povinny zo vietkych pisomnosti tykajicich sa realizacie projektu jednu kopiu
uchovavat pocas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. Pred prediozenim zévereCnej spravy
Dodavatel’ odovzda celd dokumentdciu Objedndvatelovi, ktory prevzatie pisomne potvrdi.
Odovzdanie nasledujicej dokumentacie a vuvedenej Struktire je podmienkou schvélenia
zavereCne) faktiry Dodavatela:

a) Stavebné povolenie, vratane pripadnych jeho zmien

b) Kompletna projektova dokumentécia stavby overena stavebnym dozorom

¢c) Kompletné kdpie vietkych faktir vystavenych Zhotovitelom vratane supisov vykonanych préc,
vratane kontrolnych vypoctov Stavebného dozoru k sipisom prac

d) Kompletné képie vietkych faktar vystavenych Dodavatel'om (Stavebnym dozorom)

e) Pisomna koreSpondencia so Zhotovitelom

f} Pisomna kore$pondencia s Objednavatel'om

g) Pisomna koreSpondencia s ostatnymi dotknutymi stranami

h) Doklady ¢ vykonanych kontrolach opravnenymi orgdnmi

1) 3x kompletna dokumentacia skutoéného vyhotovenia (DSV)— Stavebny dozor prevezme DSV
od Zhotovitela a pisomne odovzda Objednavatel'ovi

1) Kompletna dokladova &ast’ DSV

k) Doklady potvrdzujice spitné odovzdanie pozemkov vlastnikom, ndjomcom do uZivania

[) Ostatné materialy sivisiace s realizaciou stavebnych prdac a vykonom &innosti stavebného
dozoru

Clinok 9. Zmena zmluvy

1.

Zmluvu je moZné menit adoplfiat’ len formou pisomného dodatku podpisanom obidvoma
zmluvnymi stranami.

Ziadne sluzby poskytované potas dizky trvania tejto zmluvy definovanej v ¢lanku 4 bod 3 sa
nebudi povazovat za naviac sluzby anebudd zakladat' narok Dodavatel'a na podpis dedatku k
zmluve, a to ani v pripade odsthlasenia akychkolvek zmien alebo odchylok od projektove]
dokumenticie stavby.
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Zmluvné strany sa zavdzuju uzatvorit' dodatok k zmluve jedine v pripade potreby zmenit dizku
trvania zmluvy z dévodu predlZenia lehoty vystavby diela.

Cena naviac sluZieb bude uréena na ziklade dennvch sadzieb uvedenych vo Zvizku IV ,,Cenova
Cast™ bez naroku Dodavatel'a na aklkol'vek valorizaciu (zvySenie) dennych sadzieb z akychkol'vek
doévodov a potas akejkol'vek doby predlZenia lehoty vykonu sluzieb.

V pripade prediZenia trvania zmluvy Dodéavatel prediozi Objednavatelovi navrh na dodatok
k zmluve vratane navrhu poélu odbornikov a vypoétu ceny naviac sluzieb. Objednavatel’ do 20
pracovnyvch dni navrh bud’ schvali alebo vrati s pripomienkami na doplnenie. Kazdy dodatok
k zmluve musi byt schvaleny Poskytovatel'om finanénych prostriedkov, pri¢om toto schvalenie si
zabezpecuje Objednavatel’. Podpis dodatku je mozny az po schvaleni jeho obsahu Poskytovatel'om.

V pripadoch, kde zmena neovplyviiuje zakladny (el zmluvy a finanény dopad bude obmedzeny na
zmeny v ramei sadzieb mensi ako 15% celkového siétu platovych sadzieb vietkych odbornikov,
Zastupca objednavatela je opravneny administrativnym nariadenim nariadit’ akikolvek zmenu
v ktorejkol'vek Casti sluZieb potrebna pre riadne plnenie zmluvy. Takéto zmeny mézu zahriiat
pridanie, vynechanie, nahradu alebo zmenu kvality, mnoZstva, poradia, spésobu alebo ¢asového
planu poskytovania sluzieb. Zmenou nie je moZné zvysovat cenu sluzieb tak ako je dohodnuta
v ¢tanku 3 v zmluve o poskytnuti sluzieb.

Po prijati administrativneho nariadenia o zmene je Dodavatel’ povinny postupovat’ v silade
s administrativnym nariadenim, pri¢om sa na zmenu bude prihliadat’ ako keby bola uvedend v
povodnej zmluve o dielo.

Clanok 10. Nasadenie a pracovna doba odbornikov

1.

O pocte a nasadeni odbornikov rozhoduje vyluéne Objedndvatel, ktory si vyhradzuje pravo na
predo$lé urdenie alebo dodatocéné odsuhlasenie podtu odbornikov a poétu pracovnych dni pre
kazdého odbornika v kazdom mesiact. Objednavatel je opravneny pozastavit’ poskytovanie sluzieb
alebo ich Casti na taki dobu atakym spdsobom, ako to povazuje za nevyhnutné. Z uvedeného
vyplyva, ze Dodavatel nema automaticky narok na nasadenie plného podtu odbomikov alebo
odpracovanie plného poétu pracovnych dni danym odbornikom v mesiaci bez predo§lého
pisomného suhlasu Objednavatela. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked’ Zhotovitel’ zastavi vystavbu
na ziklade pokynu Stavebného dozoru alebo spomali tempo vystavby anasadenie vSetkych
odbornikov Stavebného dozoru nebude potrebné.

Za adelom planovania nasadenia odbornikov Doddvatel najneskdr 5 pracovnych dni pred
zadiatkom nasledujiiceho mesiaca pisomne predlozi Objednavatelovi navrh harmonogramu
nasadenia odbornikov (kIi¢ovych aj nekldovych) na odsihlasenie. Objednavatel’ navrh schvali
alebo vrati s pripomienkami do 5 pracoviych dni od datumu obdrZania navrhu. Dodavatel je
povinny reSpektovat pripomienky alebo pozZiadavky Objednavatela zapracované do navrhu
Dodavatel'a. Objednavatel’ pritom mdZze schvaleny harmonogram nasadenia odbornikov
kedykol'vek a bez udania dévodu zmenit’ aj pocas priebehu mesiaca.

Dodavatel” podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze pracovna doba Zhotovitel'a Diela nie je
obmedzena a prace na stavbe m&zu byt vykonavané aj pocas dni pracovného volna a pracovného
pokoja, taktieZ pocas Statnych a cirkevnych sviatkov.

Dodavatel’ je povinny zabezpedit' dostatodny pocet svojich odbornikov na vykon potrebnych
¢innosti pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Vo faze vystavby bude zaruend kazdodenna
pritomnost’ hlavného inZiniera stavby alebo stavebného dozoru na Stavenisku (okrem doby
¢erpania dovolenky). Polas Lehoty na oznamenie vad bude poZadovana pritomnost’ odbomikov
Dodavatela na Stavenisku podla potreby a poZiadaviek Objednavatela.

Zvazok Il — Obchodné podmienky 7



Nitra — dobudovanie kanalizatnej siete

Na potreby tejto zmluvy sa pracovna doba Dodavatel'a stanovuje od 7.00 do 17.00 hod, pri¢om
minimalne trvanie pracovného diia odbornikov Dodavatela je 8 hodin. Dlzka pracovnej doby
Dodavatela mdze byt Objednavatel'om jednostranne upravena podla potreby a postupu vystavby.

Dodavatel’ je povinny viest evidenciu dochddzky odbornikov, kdpiu ktorej bude prikladat’ ku
kazdej mesalne] sprave Objednavatelovi. Objednavatel’ ma pravo kedykolvek skontrolovat
dochadzku odbornikov Dodavatel'a a v pripade zistenia porudenia ustanoveni tohto &lanku alebo
inych povinnosti stanovenych v tejto zmluve pracovny denn odbornika neuznat. Pri zisteni
imyselného porusenia tohto &lanku (uvedenia ncodpracovancho diia vo vykaze osobodni) ma
Objednavatel’ pravo na zmluvni pokutu vo vygke 3 500.- EUR (stovom tritisicpétsto eur) v stilade
s &lankom 18 zmluvy.

Cerpanie dovolenky odbomikov podlicha predo3lému schvaleniu Objednavatelom. Odbornici
Dodavatela nemaji narok na platby poéas dovolenky.

Clanok 11. Spravy Stavebného dozoru

1

Dodavatel’ je povinny pocas doby poskytovania sluzby vyhotovovat’ priebeZné spravy za kazdy
kalendamy kvartal vo formate akceptovatelnom Objednavatel'om. Spravy bude Dodéavatel
predkladat Objednavatelovi na odsthlasenie a po odsthlaseni ich priloZi k trojmesaénym
faktlram. Spravy budi obsahovat’ miniméalne nasledovné adaje:

- identifikaéné tdaje projektu

- identifikaéné Gidaje Objednédvatela

- identifika&né (daje Zhotovitela

- identifikacné udaje Stavebného dozoru

- postup prac na diele a siladu Zhotovitel'a s Harmonogramom prac

- Tinanéné pinene Zhotovitela podla faktir Zhotovitel'a odsthlasenych Objednavatel'om
a Stavebnym dozorom

- dodrziavanie pripadnych milnikov predpisanych v zmluve o dielo

- pripadné Objednavatel'om odsuhlasené zmeny diela a podpisané dodatky so Zhotovitel'om

- odsiahlasené vykazy osobodni kazdého odbornika Dodavatel’a

- prehlad Cerpania osobodni Stavebnym dozorom vritane predpokladaného Cerpania do konca
zmluvy

- (daje o dodatkoch podpisanych so Stavebnym dozorom

Dodavatel’ odovzda priebezné spravy na odsihlasenie objednavatefPovi najneskdr [0 pracovnych
dni po uplynuti prisluiného kvartalu. Objednavatel spravu bud’ odsthlasi alebe vrati
s pripomienkami na doplnenie do 10 pracovnych dni od datumu obdrzania. Odsihlasené spravy
musia byt' prilozené ku kazdej trojmesacnej faktlre Dodavatela v zmysle ¢lanku 5 bod 7 zmluvy
o poskytnuti sluZieb.

Dodéavatel’ vypracuje podklady do Monitorovacej spravy Objedndvatel'a vo formate a v rozsahu
podla poziadavky Objednavatela do 5. diia nasledujiceho mesiaca.

Pred ukondenim trvania zmluvy Dodavatel’ je povinny vyhotovit Zaverecnu spravu, ktorej obsah
a format bude totozny s priebeznymi spravami, priCom bude obsahovat’ kumulativne Odaje za celd
dobu poskytovania sluzieb. Pracovni verziv zavereénej spravy predlozi Dodavatel
Objednavatelovi najneskér 40 dni pred datumom ukonenia zmluvy. Objednavatel” spravu bud’
odsthlasi alebo vrati s pripomienkami na doplnenie do 20 pracovnych dni od datumu obdrZania.
Zavere&na sprava po jej odsthlaseni bude priloZena k zdverednej faktire Doddvatel’a.

Objednavatel je opravneny format a obsah sprav skonkretizovat’ po¢as doby plnenia zmluvy.

Stcastou zaverenej spravy budli aj podrobné podklady k zarad’ovaniu majetku v rozsahu
a formate poZadovanom Objednavatel'om.
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Clanok 12. Odbornici Dodavatel’a

1.

Dodavatel’ je povinny na plnenie zmluvy nasadit’ len tych ki'i¢ovych odborikov, ktorveh uviedol
v sitfaznej ponuke Vymena tychto odbomikov bez predchadzajioceho pisomného sthlasu
Objednavatel'a je nepripustna. V opaénom pripade je Objednivatela opravneny od zmluvy
odstlpit.

Dodavatel’ mdZe navrhnut’ nahradenie kI'Géového odbornika v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade smrt,

b)  choroby alebo trazu odbornika, ktoré si prekazkou tomu, aby Dodavatel’ prostrednictvom
tohto odbornika riadne poskytoval sluzbu,

¢) ak sa nahrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkolvek inych skutoénosti, ktoré
Dodévatel’ nemdZze ovplyvnit’ (napr. vypoved, vzdanie sa funkcie a pod.).

Ak je potrebné klagového odbornika nahradit, novy odbornik musi spliiat rovnaké poziadavky
tykajice sa jeho vzdelania, kvalifikacie a odbornej praxe a musi byt’ schvaleny Objednavatelom
v stlade s bodom 1 tohto &lanku. V pripade nahrady kla¢ového odbornika je Dodédvate! povinny
predlozit’ osveddenie SKSI v danom odbore, referenéné listy a Zivotopis tohto odbornika.

V pripade potreby nasadenia nekl'i€ového odbornika Dodavatel” doru¢i Objednavatelovi pisomnu
7iadost’ o schvélenie tohto nekli¢ového odbornika. Ziadost musi obsahovat’ Zivotopis a doklady
preukazujice prislusné vzdelanie, kvalifikaciu a odborni prax tohto odbornika. Dodavatel je
opravneny poskytovat’ sluzbu prostrednictvom odbornika patriaceho do kategdrie neklucovych
odbornikov aZ odo dfia, ktory Objednavatel’ uvedie vo svojom pisomnom schvéaleni tohto
odbornika. Schvalenie vyda Objednavatel” formou administrativneho nariadenia. Ak Objedndvatel
neschvali odbornika patriaceho do kategdrie nekludovych odbornikov, oznami pisomne tito
skutocnost’ Dodavatel'ovi s uvedenim ddvodov.

Objednavatel’ v pripade zavaZného porusenia zmluvnych povinnosti méze poZadovat od
Dodavatel'a nahradenie akéhokolvek odbornika. 7Za zavazné porugenie zmluvnych povinnosti sa
pre tento el povazuje opakované porudenie povinnosti ustanovenych v zmluve ak bol pred tym na
ich poruSenie pisomne upozorneny avyzvany k naprave. Dodavatel’ je tejto Ziadosti povinny
vyhoviet’ v lehote 30 dni. Dodévatel je povinny nahradit’ odbornika adekvatnou nahradou, ktord
musi byt pisomne odsihlasena Objednavatelom. Pokiall Dodavatel Ziadosti Objedndvatela
nevyhovie, Objednédvatel’ mdze uplatnit’ zmluvnd pokute vo vySke 3 000.- EUR (slovom ftritisic
eur) a zaroven zamietnut® dalsiv faktaru Dodavatela, ktori predkladd za obdobie, v ktorom bol
poziadany o vymenu odbomika. Opakované porusenie povinnosti Dodavatela nahradit” odbornika
zaklada pravo Objednavatela od zmluvy odstipit’.

Ak k ndhrade odbornika neddjde ihned’, Objedndvatel’ méze poziadat’ Dodavatela, aby na projekt
zaradil docasného odbomika na kompenzaciu dodasnej nepritomnosti chybajiiceho odbornika.
Objednavatel’ za obdobie, pocas ktorého novy odbornik chyba, nebude vykenavat’ platbu za tohto
odbornika.

Clanok 13. Poru$enie zmluvy a nabrada $kéd

l.

2.

Zmluvna strana porusi zmluvu, ak nesplni akykobPvek zo svojich zmluvnych zavéazkov.

Dodavatel” je povinny na zéklade pisomnej Ziadosti Objednavatela bezodkladne na vlastné naklady
odstranit’ vietky porusenia zmluvnych povinnosti. Pokial’ nedodrZzanie tejto povinnosti vedie ku
skodam na strane Objedndvatel’a, ten bude mat’ narok na nahradu $kod v salade s ustanoveniami
tohto Elanku,

Ak dojde k porugeniu zmluvnych povinnosti, poskodena zmluvna strana je opravnena bez toho, aby
boli dotknuté iné jej prdva vyplyvajice ztejto zmluvy alebo vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov, Ziadat nahradu kody.
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Dodavatel’ zostava zodpovedny za kaZdé porudenie svojich zmluvnych povinnosti pocas takej doby
nasledujicej po ukonéeni poskytovania sluzby, ktor( ustanovuje pravny poriadok, kforym sa
zmluva spravuje.

V pripade, Ze sa zisti, Ze Dodavatel’ potvrdil prace a dkony, ktoré Zhotovitelom neboli vykonané
v stlade so Zmluveou o Dielo, Objednavatel’ bude mat’ narok na nahradu $kody, ktord mu takymto
konanim Dodavatela vznikla.

Ak je Objedndvatel opravneny knahrade Skody, oznami to Deodavatelovi formou
administrativneho nariadenia a po tomto ozndmeni je opradvneny vydat samostatni penalizaéni
faktoru. Ustanovenia ¢lanku 18 pritom nie st dotknuté.

Clanok 14 Odstipenie od zmluvy

l.

Qdstipenim od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou, nie st dotknuté jej iné prava vyplyvajice
Z tejto zmbuvy. Qdstipenie nadebudne 14 dni po dorugeni druhej zmluvnej strane.

Odstipenie od zmluvy sa spravuje vSeobecnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, ak nie je
d’alej stanovené inak.

Bez rozporu s doposial’ uvedenym plati, Ze odstipenie od zmluvy je platné a i¢inné okamzikom

dorucenia pisomného odstipenia od zmluvy Dodavatelovi Objednavatel'om v tychto pripadoch:

a) Dodavatel’ podstatnym spésobom porusil niektord zo svojich zmluvnych povinnesti
definovanych alebo vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo povinnosti uvedenych v pravnom
poriadku Slovenskej republiky;

b) Dodavatel’ v primeranej lehote urfenej Objedndvatelom neodstrani vadu alebo vady
poskytovanej sluzby;

¢)  Dodavatel postipi, prevedie a/ alebo scudzi tretej osobe prava a/ alebo povinnosti plynice
mu ztejto zmluvy alebo uzatveri zmluvu s poddodavatelom bez predchadzajiceho
pisomného sihlasu Objednavatela;

d)  Deodavatel je v likvidacii, Dodavatel na seba podal alebo bol voéi nemu podany navrh na
vyhldsenie kenkurzu alebo na povolenie re$trukturalizacie, alebo ak sa nachadza v
akejkol'vek obdobnej situacii, ktord vyplynie z podobného postupu, ktory ustanovuji
v§eobecne zavizné pravne predpisy platné a (¢inné v §tate, ktorého pravnym poriadkom sa
Dodavatel spravuje;

e)  Dodavatel’ alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého peskytuje sluzbu, je
pravoplatne odsideny za trestny Cin svisiaci s vykonom jeho povolania;

1) Dodavatel’ alebo niektory z jeho odbornikov, prostrednictvom ktorého poskytuje sluzbu,

bol praveplatne odstdeny za trestny Cin;

g)  Dodavatel nezabezpei pozadovanu zabezpeku alebo poistenie v silade s touto zmluvou,
alebo ak osoba poskytujuca prislugni zabezpeku alebo poistenie pozadované na zaklade
zmluvy nie je schopna plnit si svoje zavizky;

h)  Dodavatel nie je schopny nastipit na vykon sluzby po obdrzani administrativneho
nariadenia Objednavatel’a v termine do 30 kalendarnych dnij,

i) V akychkol'vek inych pripadoch, za ktoré Dodéavatel zodpoveda v sulade s ustanoveniami
tejto zmluvy a ktoré podl'a nizoru Objednavatela ohrozuji alebo mézu ohrozit’ uspedné
dokondenie projektu alebo splnenie tejto zmluvy.

Po nadobudnuti platnosti G&innosti odstipenia od zmluvy realizuje Dodavatel’ bezodkladne
nevyhnutné opatrenia na okamZzité a riadne ukonlenie poskytovania sluzby tak, aby
Objednavatel'ovi nevznikla Ziadna Skoda. Dodéavatel’ cdovzda Objednavatel'ovi kompletni agendu,
doklady, projektovil dokumentaciu a ostatné pisomnosti sivisiace s plnenim zmluvy.
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Objednavatel’ bezodkladne po nadobudnuti Ginnosti odstipenia od zmluvy potvrdi cenu
poskytnutej sluzby a vietkych Ciastok splatnych v prospech Objednavatela alebo Dodavatela v den
u¢innosti odstipenia od zmluvy.

Objednavatel’ nie je v pripade odstipenia od zmluvy povinny uhriddzat’ Dodéavatel'ovi akékolvek
dalsie platby, pricom Objednavatel’ je opravneny poZadovat od Dodavatela Ghradu nakladov
anahradu Skody, ktord mu vznikla zo zavinenia Dodéavatefa v sivislosti s neukonéenim
poskytovania sluzby.

Clanok 15. Vymahanie pohPadiavok od Dodavatela

1.

Dodavatel” vrati Objednavatel'ovi (formou dobropisu) vietky ciastky, ktoré mu boli zaplatené
vrozpore stouto zmluvou v lehote 30 kalendarnych dni od dorudenia pisomnej Zziadosti
Objednavatela o vratanie tychto &iastok.

Kazda ciastka, ktord Objednavatel uhradif alebo dal podnet na to, aby bola uhradena nad rimec
naroku Dodavatela vyplyvajiceho zo zmluvy, Dodavatel’ vrati Objednavatelovi v lehote 30
kalendarnych dni odo diia, kedy bola Dodéavatelovi doruéend pisomné Ziadost’ Objednavatela o
vratanie tejto Ciastky.

Ak Dodavatel Ciastku neuhradi vo vysSie uvedenej lehote, Objednavatel'ovi vznikne narok na
zaplatenie Groku z ome8kania vo vyske 0,1 percenta z dlZnej sumy za kaZzdy dert omeskania.

Ciastky, ktoré sa majo zaplatit v prospech Objednavatela, moZno zapo&itat’ s Ciastkami
akehokol'vek druhu, ktoré st splatné v prospech Dodéavatela. Toto sa netyka prava Objednévatela
a Dodavatel'a uzatvorit’ dohodu o vrateni uvedenych &iastok v splatkach.

Bankové poplatky tykajlce sa splacania Ciastok splatnych v prospech Objednavatela znasa vylucne
Dodavatel’,

Clanok 16. OmeSkanie s plnenim zmluvy

I.

Pokial Dodavatel’ do 15 pracovnych dni nevykona potrebné (kony, o ktoré ho Objednavatel
poziadal alebo ktoré priamo alebo nepriamo vyplyvaji z poZiadavky, pokynu alebo Ziadosti
Objednavatela alebo zo zmluvy inak, Objednavatel ma bez ujmy na jeho inych pravach
vyplyvajucich mu z tejto zmluvy narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za necinnost’ vo vyske
2 000,- EUR (slovom dvetisic eur) za kazdy deri, ktory uplynie odo diia uplynutia stanoven¢ho Casu
na poskytnutie sluzby alebo jej Casti ustanovenom v tejto zmluve alebo v zmluve na uskutoénenie
stavebnych prac do diia skutoéného poskytnutia sluzby alebo jej Casti podla zmluvy, a to vratane
tohto dnia.

Dodavatel’ je povinny bezodkladne, najneskor do 15 pracovnych dni pisomne informovat
Objednavatel'a o vSetkych déleZitych okolnostiach a vzniknutych problémoch, ktoré mdézu mat
negativy dopad na Lehotu vystavby, na zvySenie zmluvnej ceny alebo mat’ inak vplyv na priebeh
zmluvy na uskutoénenie stavebnych prac. Akékolvek Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi za
necinnost’ Dodavatela budl od Dodavatela vymahané vzmysle ustanoveni tejto zmluvy.
Objednévatel’ ma bez ujmy na jeho inych pravach vyplyvajicich mu z tejto zmluvy narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty za nedinnost vo vyske 2 000,- EUR (slovom dvetisic eur) za kazdy
deri, ktory uplynie odo diia uplynutia stanoveného asu na poskytnutie sluzby alebo jej Casti
ustanovenom v tejto zmiuve alebo v zmluve na uskutoénenie stavebnych prac do dia skutoéného
poskytnutia sluzby alebo jej ¢asti podl'a zmluvy, a to vratane tohto dria.

Zmluvné pokuty uvedené vysiie sa budil vymahat’ spdsobom uvedenym v &lanku 18 zmiuvy.
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Clanok 17. RieSenie sSporov

1.

Na rieSenie sporov zmluvnych stran tykajtcich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari
urovnat’ inym spdsobom (napr. mimosadnym urovnanim) si prisluiné sudy Slovenskej republiky.

Clanok 18. Zmluvné pokuty

1.

V pripade, ak Dodavatel’ porusi akikolvek zmluvni povinnost’ vyplyvajucu mu z tejto zmluvy,
Objednavatel’ ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porusenie vo vyske 3 500,- EUR
(slovom tritisicpat’sto eur), ak v tejto zmluve nic jo pre porusenie konkrétnej zmluvnej povinnosti
zo strany Dodavatela ustanovend ina vySka zmluvnej pokuty. V pripade, Ze poruenie tejto
povinnesti trva viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel mé narok na zaplatenie dalSej
zmluvnej pokuty vo vyske 3 500,- EUR (slovom tritisicpdt'sto eur).

V pripade, ak porulenim zmluvnej povinnosti zo strany Dodavatela vznikla Objednavatelovi
§koda, Objednavate]’ ma salasne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj narok na nahradu
Skodu v plnej vyske.

Narok na zmluvnd pokutu Objednavatel’ oznami Dodavatelovi formou administrativneho
nariadenia a po tomto ozndameni je oprdvneny vydat’ samostatnii penalizaéna faktiru.

Clanok 19. Poistenie Dodavatel’a

1.

Dodavatel’ je povinny do terminu nadobudnutia 0¢innosti zmluvy predlozit Objednavatelovi
overenl kopiu potvrdenia o poisteni zodpovednosti za skodu spésobeni pri vykone povolania alebo
potvrdenia o poisteni zodpovednosti za $kodu podnikatel’a miniméalne vo vy$ke zmluvnej ceny tejto
zmluvy o poskytovani sluzieb. Dodavatel je povinny toto poistenie udrziavat’ v stanovenej vyske
podas celej doby trvania zmluvy.

Clanok 20. Vyiiia moc

1.

Pojem ,,vy$3ia moc™ pre Udely tejto zmluvy znamena nehody bez 'udského zavinenia, Strajky alebo
iné priemyselné nepokoje, &iny verejného nepriatela, vyhlasené inevyhlasené vojny, blokady,
vzbury, povstania, epidémie, zosuvy pody, zemetrasenia, burky, zdsahy bleskom, zaplavy, zosuvy
pody, ob&ianske nepokoje, vybuchy ainé podobné nepredvidatelné udalosti, ktoré sa vymykaji
kontrole zmluvnych stran a ktoré zmluvna strana nemdZe prekonat’ ani s vyuzitim maximalneho
asilia.

Zmluvna strana postihnutd skutonostou vysSe] moci bezodkladne prijme vietky primerané
opatrenia na odstrénenie svojej neschopnosti plnit’ si zmiuvné zavizky. Stavebny dozor ma pritom
povinnost vyvinat’ primerané usilie na minimalizovanie dosledkov vy§sej moci.

Ak sa jedna zo zmluvnych stran domnieva, Ze nastali skutocnosti vy$sej moci, ktoré mézu mat’
vplyv na plnenie jej zdvizkov, okamZite o tom upovedomi druhti zmluvna stranu, pricom uvedie
podrobnosti o povahe danych ckolnosti, predpokladani dlzku trvania a pravdepodobny dopad
tychto ckolnosti s uvedenim rozsahu alternativnych prostriedkov.

Za porudenie zavazkov vyplyvajlcich zo zmluvy sa nebude povazovat’ také porusenie, pri ktorom
plneniu zévazkov zabranili okolnosti zapri¢inené vy§Sou mocou, ktoré vznikli az po podpisani
zmluvy oboma stranami.

Ak nastant okolnosti vy$sej moci a ak pretrvavaju dlhSie ako 90 kalendarnych dni, nehladiac na
predizenie ¢asu poskytnutia sluzby, ktoré moZno s Dodévatelom z tohto dbvodu dohodnit,
ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnena do 30 dni po uplynuti vy§Sie uvedenej 180 driovej
lehoty dorudit’ do sidla druhej zmluvnej strany pisomnt vypoved’. Téato vypoved nadobudne
aéinnost’ uplynutim vypovednej lehoty 90 kalendarnych dni odo dfia jej doporuéeného doruéenta
do sidla prisluinej zmluvnej strany druhou zmluvnou stranou, ak pred jej uplynutim nezanikli
skutodnesti vysse] moci.
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Clinok 21. Zavereéné ustanovenia

1.

2

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prava a povinnosti zmtuvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a a€innych
v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluva nadobuda G¢innost’ v stilade s § 47a ods. 2 Obéianskeho
zakonnika a § Sa zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam v zneni neskorsich
predpisov vdefl dorudenia listu Objednavatela adresovaného DodavateTovi, obsahujicom
oznamenie o zverejnent zmluvy. V pripade, 7e¢ na zakiade administrativnej kontroly postupu
verejného obstardvania Poskytovatelom nenavratnych finanénych prostriedkov Objednavatelovi
nie je mozné uznat’ vydavky vyplyvajice z tohto postupu vereiného obstarivania za opravnené,
prava a povinnost ztejto Zmluvy zaniknu.

Dodavatel sa zdroveil zaviizuje, Ze az do nadobudnutia acinnosti tejto zmluvy nebude vykonavat
Ziadne ukony spojené s realizaciou tejto zmluvy, ako aj nebude obstardvat’ Ziadne veci a materidly,
ktoré su potrebné na plnenie zmluvy; v opaénom pripade Objednavatel’ nezodpovedd Dodavatelovi
za pripadnt Skodu, ktord mu vznikla v stvislosti s touto ¢innost'ou, anie je povinny nahradit
Dodavatel'ovi akékol'vek naklady ani pripadné 3kody, ktoré mu vznikli vsuvislosti s touto
Zmluvou,

Zmluva je vyhotovena v 5 origindloch, z ktorych 3 origindly su urené pre Objedndvatela a 2 pre
Dodavatela.

za Objednavatela za Dodavatela

v Nitre, dfia ... v Bratislave, dia .......cccooveeenn

Ing. Jan Podmanickiy Ing. Peter Gemeran
predseda predstavenstva hlavny konatel’ spoloénosti

HYDROCGOF spol. sr.o.
P. Q. Box 92
81005 BRATIELAVA 15

Ing. J ozef\r‘&@g

len predstavenstvaf
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Nitra — dobudovanie kanalizatnej siete

1. Vseobecné informacie

1.1 Popis projektu

Projekt zahfiia budovanie splaskovej a roz§irenie jednotnej kanalizaénej siete jednotlivych casti mesta
Nitra v celkove] dizke 34,5 km (z toho 24,5 km gravitadnd siet’ a 10 km vytlakov) vratane 17 ¢erpacich
stanic s napojenim na jestvujicu kanalizaénl siet” v Nitre. Predpokladd sa napojenie cca. 5 000
obyvatel'ov na novobudovant stokovi siet’.

Rozsah stavby je nasledovny:

Stavba, ktora je uZz v sulastnosti rozostavand zahffia podla projektove] dokumentacie budovanie
splagkove] a roziirenie jednotnej kanalizaCnej siete jednotlivych Casti mesta Nitra v celkovej dizke 34,5
km (ztoho 24,3 km gravitatnd siet’ a 10,2 km vytlakov) vratane 17 Eerpacich stanic s napojenim na
Jestvujicu kanalizagnil sief’ v Nitre a 1520 kanalizaénych odboceni.

Stavba sa realizuje v rozsahu podla nasledovnych stavebnych povoleni avzmysle aktualizovanej
realizaénej dokumenticie z07/2009 astanoviska ObUZP v Nitre &.j.A/2009/02427-02/F18 zo dfia
09.09.2009.

e Kanalizacia Janikovce, povolenie ¢.j. A 2004/01033-005/F10 zo dna 22.09.2004, oznamenie ¢.j.
A/2008/02601-02/F18 zo diia 9.09.2008;

e Dolné Krikany, kanalizany systém I-1V. etapa, povolenie £.j.98/29683 —F 20 zo diia 3.08.1998,
oznamenie &.j. A/2008/03089 — 02/F35 zo dna 3.09.2008

¢ Dolné Krikany, kanalizany rad V. etapa, 2.¢ast’, povolenie ¢,j. A/2002/05899-004/F 20 zo dna
14.10.2002, oznamenie &.j.A/2008/02599-02/F18 zo dnia 9.09.2008;

*  Dolné Krikany - ¢ast’ VI etapa, povolenie €.j. A/2004/00719-005/F09 zo dria 14.10.2004,
oznamenie ¢.j. A/2008/02598-02/F1) zo dila 9.09.2008;

e Kanalizacia Parovské Haje -- Lukov Dwvor, povolenie ¢.j. A/2005/02821-002/F10,.A/2006/00267-
007/F10 zo dria 4.04.2006, oznamenie ¢&.j. A/2008/02600-02/F 18 zo diia 9.09.2008;

» Kynek, kanalizacia, povolenie ¢,). £.).A/2004/00717-004/F09 zo diia 20.7.2004 , oznamenie ..
A/2008/02602-02/F 16 zo diia 2.09.2008;

» Nitra, Hornostavska ulica — verejna kanalizacia povolenie ¢.j. A/2003/06775-003/F20 zo dna
4.09.2003, oznamenie &.j. A/2008/02607-02/F11 zo da 9.09.2008 ;

e Nitra, Mlynarce, Krompa3ska ulica - kanalizacia povolenie &.]. A/ 2003/09171-
004/F09,A/2004/01112-004/F09 zo dila 19.04.2004, oznamenied,). A/2008/02603-02/F16 zo dna
2.09.2008;

e Nitra, Zobor, Jasenova ulica — kanalizacia splaskova, povolenie &.j. A/2001/07564-004/F20 zo
dia 10.09.2001,0znamenie ¢.j. A/2008/02608-02/F11 zo dria 9.09.2008;

» Kanalizaéna stoka — Fabricka ulica, Nitra, — povolenie &.j. 99/37614-003/F20 zo dna 10.12.1999,
oznamenie &.j. A/2008/03090-02/F35 zo diia 3.09.2008

e QOdkanalizovanie Drazoviec, povolenie ¢,j. A/2008/00157-06/F35 zo dria 15.02.2008, opravy zo
dina 27.03.2008, oznamenia €.j. A/2008/02606-02/F35 zo diia 3.09.2008.

Predmet zmluvy neobsahuje a stavebny dozor nebude zodpovedny za tie Zasti diela, ktoré budt
vyhotovené pred zaciatkom vykonu jeho &innosti.

2. Rozsah sluzieb

2.1 Vseobecny popis

Sluzby, poskytované Dodavatelom, bud( zahfiiat’ innosti stvisiace s kontrolou projektovej a technickej
dokumentécie, dozorovanie vykonavania stavebnych pric a manaiment zmldv uzavretych medzi
Objednavatelom a Zhotovitel'om stavebnych prac. Dodavatel’ bude plnit’ Glohy v pozicii Stavebného
dozoru. Vyrazy ,,Dodavatel™ a ,,Stavebny dozor” sa v tejto suvislosti pouzivaji ako synonyma. Kontrola
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Nitra — dobudovanie kanalizalnej siete

projektovej dokumentacie a Cinnosti stavebného dozoru budd  vykondvané v sulade s platnou
legislativou Slovenskej republiky.

Rozsah sluzieb, poskytovanych Dodavatelom vramci vykonavania ¢innosti stavebného dozoru pocas
realizacie stavebnych prac, je podrobnejsie Specifikovany niz$ie. Polas poskytovania sluzieb je
Dodavatel povinny Gzko spolupracovat’ so vietkymi zainteresovanymi stranami.

Dozorovanie Prac bude Dodavatel’ vykonavat' v slilade s poziadavkami relevantnej Slovenske] legislativy,
predovietkym bude dbat’ na dodrziavanie postupov v sulade sé&lankom 46b o stavebnom dozore
a ¢lankom 98 o Statnom stavebnom dohlade podla zakona €. 50/1976 zb. o Gizemnom plane a stavebnom
poriadku (Stavebny zakon).

Stavebny dozor bude v ramci dozorovania Prac:

» Monitorovat’ {dozorovat’) silad metéd a postupov vykonavania Prac so zasadami bezpefnosti
prace a ochrany zdravia pri prici, kontrelovat’ spravnost’ inStalacie a funk&nost’ technickych
zariadeni, ktoré si sudastou stavby, kontrolovat’ vhodnost uskladnenia stavebnych materidlov
a dielcov a ich vhodnost' pre Gel, na ktory maja slazit’, kontrolovat’ &i su stavebné stroje a
zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom, monitorovat’ a doplifiat’ zapisy do stavebného
dennika,

¢ Niest zodpovednost za sulad priestorového umiestnenia stavebnych prvkov s projektovou
dokumenticiou, za dodrZanie v§eobecnych technickych poZiadaviek realizacie stavebnych prac a
za stlad s platnymi Gzemnymi rozhodnutiaini, resp. stavebnymi povoleniami,

* Davat podnety na odstrafiovanie chyb v projektovej dokumentécii a realizovanych stavebnych
pracach av pripade, Ze sa chyby nedaji odstranit’ pri vykone stavebného dozoru, okamzite
upovedomit’ o tejto skutoénosti Stavebny trad,

e Dbat na dodrziavanie projektove] dokumentacie stavby, ustanoveni stavebnych povoleni
a vyjadreni k stavebnym povoleniam,

2.2 Specifické aktivity

Dodavatel’ (Stavebny dozor) zastupuje zdujmy Objedndvatela voli Zhotovitelovi Prac vo vietkych
zalezitostiach tykajicich sa Prac a ich spravneho vyhotovenia.

Dodavate!’ po podpise zmluvy je povinny oboznamit’ sa so Sitaznymi podkladmi a inou relevantnou
dokumentaciou tykajucou sa Zmluvy o Dielo na préce, zahimiajicou, okrem iného nasledujuce:

e podrobné udaje o stavenisku tykajice sa geologickych a hydrologickych podmienok,

* Udaje o vplyve Prac na Zivotné prostredie (EIA),

» zdkony, nariadenia a pracovnopravne predpisy Slovenskej republiky,

e relevantné pravidla, smernice a procedury KF tykajice sa Zmluvy na Prace.

Sluzby v ramei realizicie zmluvy na stavebny dozor budi poskytované v dvoch etapach:
s podas realizacie stavby
* po ukonéeni vystavby

Etapa pocas realizacie stavby
Sluzby pocas etapy realizacie vystavby, poskytované Dodavatel'om predstavuji:
e Kontrola a odsthlasovanie harmonogramu prac Zhotovitela
e Asistencia Objednavatelovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a povoleni, ako aj
zabezpecenie ich suladu s relevantnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.
s (dsthlasovanie vytycenia stavebnych objektov.
e Monitorovanie suladu postupu prac s harmonogramom Zhotovitela.
¢ Vecna a finanéna kontrola siipisov vykonanych prac a kontrola ich siiladu s podmienkami
Zmluvy, vydavanie Priebeznych platobnych potvrdeni
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Nitra - dobudovanie kanalizaénej siete

e (dsihlasovanie zmien realizacie oproti projektovej dokumentacii Objednavatel’a t.j.
odsthlasovnie zmien aich evidencia na predpisanych formuldroch po odsthlaseni
a pokynoch PM Prijimatela

* Vedenie samostatnej evidencie o rozdieloch medzi projektovanymi a skutofne nameranymi
vymerami.

e Odsuhlasovanie a vedenie samostatnej evidencie 0 zmendch zmluvnej ceny

e Zvolavanie a vedenie pravidelnych vyrobnych vyborov 2x do mesiaca a mesacnych $tatutarnych
kontrolnych dni so Zhotovitelom za (&elom kontroly postupu prac a vypracovavanie zapisov zo
stretnuti

e Predkladanie sprav o stave prac podla poziadaviek Objednavatel’a v mesaénych intervaloch

e Priprava stvrtroénych hlaseni ¢ postupe prac s nasledovnym obsahom:

- popis prac vykonanych zhotovitel'om pocas uplynulého mesiaca

~  zoznam zmien

- porovnanie veeného a finanéného plienia s pracovnym harmonogramom zhotovitela
- odhad vykonov a Eerpania finanénych prostriedkov na d’al§i mesiac

- vykaz odpracovanych dni stavebného dozoru

e Kontrola vykonavania poZadovanych laboratérnych skifok materialov trvale zabudovanych do
diela ako aj préac zrealizovanych Zhotovitelom.

e Ziogastiovanie sa sk0iok, ¢i uZ tovarenskych alebo skisok na stavenisku

e Vykonavanie pravidelnych dennych obhliadok stavenisku za u0éelom kontroly kvality
vyhotovenia prac a pouZitych materidlov a zabezpeCenia stladu vyhotovenia s ustancveniami
Zmluvy a relevantnou technickou praxou.

e Kontrola a poskytovanie poradenstva tykajiuce sa adekvatnosti a pévodu vietkych certifikatov,
poistenia, zaruk, odSkodnenia, vlastnictva technického zariadenia atd’., za ktoré v sllade so
Zmluvou o Dielo zodpoveda Zhotovitel’.

e  Vedenie rokovani s Zhotovitelom a vystavovanie pisomnych odportéani pre Objednavatela
ohl'adem sadzieb a cien poloZiek stavebnych prac nespecitikovanych vo vykaze vymer.

e Kontrola a odsthlasovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby, prevadzkovych
poriadkov a inej pozadovane] dokumentacie, predkladanie sprav, vykazov, certifikatov atd’.,
vypracovanych Zhotovitel'om, Objednavatelovi.

¢ Vykonanie zavere¢nej kontroly zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu o vyhotoveni Diela
(spolotne s projektovym manazérom objednavatela) a pripravit’ preberacie protokoly, zoznam
vad a inych dokumentov v silade s ustanoveniami Zmluvy.

e Poskytovanie poradenstva Objednavatelovi v pripade, Ze podas realizacie stavebnych prac
vyvstan(l problémy typu reklamacii a sporov tykajicich sa Zmluvy o Dielo a pokial’ je mozné
vykonavanie preventivnych opatreni na zabranenie vzniku uvedenych problémov aznich
vyplyvajicich oneskoreni.

e Zudastiovanie sa pri rozhodovani sporov v stilade s podmienkami Zmluvy .

»  Priprava Preberacieho protokolu.

Etapa po ukonceni vystavby

Po ukonéeni prac bude zistupca Dodavatela vykonavat periodické obhliadky stavby a asistovat’
Objednavatelovi pri administrativnych dkonoch sivisiacich s manaZovanim Zmluvy na Prace. Tieto
¢innosti budi zahffiat’ nasledujice:

e Pravidelné prehliadky Diela zrealizovanych Zhotovitelom a kontrola odstranovania vad zistenych
pocas Lehoty na oznamenie vad, Zhotovitelom.

e Vystavenie Protokoiu o vyhotoveni Diela aoverenie Koneéného sipisu prac vyhotoveného
Zhotovitel'om.

o Utast na urovnavani sporov v silade s podmienkami Zmluvy o Dielo.

¢ Predkladanie odpora¢ani Objednévatelovi ohl'adom vratenia zaruk a zadrzného.
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Nitra — dobudovanie kanalizaénej siete

¢ Priprava podkladov pre Objednédvatel'a pre zarad'ovanie majetku vo formate a podla poziadaviek
Objednavatela.

¢ Qdovzdanie vietkych pisomnosti Objedndvatelovi v zmysle ustanoveni zmluvy o poskytnuti
sluzieb.

2.3 Hlavni aktéri projektu a stanovenie kompetencii

Objednavatel’
Vys$sie uvedena pravnicka osoba, konajuca v mene a v zastupeni Objednéavatel’a.

Projektovy manazér. Osoba vymencvand apoverend objedndvatelom za riadenie projektu v mene
objednévatel'a. Projektovy manazér bude vykondvat’ kazdodenné tlohy spojené s riadenim projektu.
Stavebny dozor bude povinny vykonavat indtrukcie projektového manazéra slvisiace s predmetnym
projektom.

Dodavatel’ — Stavebny dozor
Fyzicka, alebo pravnicka osoba vybrata vo verejnom obstardvani na Sluzby (v stlade s tymito Sutaznymi
podkladmi), ktera bude plne a vyhradne zodpovedna za vykondvanie ¢innostt Stavebného dozoru.

Zhotovitel
Fyzicka, alebo pravnickd osoba vybratd vo verejnom obstardvani na stavebné prace, ktord bude plne a
vyhradne zodpovednd za realizaciu projektovych a stavebnych préc.

2.4 Obmedzenia pravomoci Stavebného dozoru

Stavebny dozor kona pri realizacii Zmluvy o Dielo v mene Objednévatel'a a v dosledku toho nesie plni
a vyhradnl zodpovednost’ za innosti poskytované v ramei vykonu Stavebného dozoru.

Stavebny dozor vypracovava a predklada Objednavatelovi spravy, ako je uvedené d’aiej, ¢o vSak Ziadnym
sposobom neobmedzuje jeho povinnost’ informovat Objednavatela najneskdr do 7 kalendarnych dni
o vietkych okolnostiach, ktoré mozu potenciondlne viest’ ku zmene stavby oprott odsuhlasene]
projektovej dokumentécii,

V3etky rozhodnutia o uskutoéneni zmeny stavby oproti odsihlasene] projektovej dokumentacii mézu byt
vykonané iba na zaklade predchadzajicich konzultaciach s Objednavatel'om a po jeho pisomnom sthlase.
Povinnostou Stavebného dozoru je poskytndt sumdr informacii potrebnych pre rozhodnutie
o navrthovanej zmene. V pripade neobdrzania sthlasu bude Stavebny dozor povinny sa riadit’ pokynmi
Objednavatela.

V pripadoch ked’ ide o:
¢  Odsuhlasovanie zhotoviteTom vyprojektovanej dokumentacie pre ktorakol'vek ¢ast’ stavby,
e  Odsuhlasenie navrhnutych podzhotovitel'ov,
s  Vydanie pokynu na akikol'vek zmenu projektovej dokumentacie alebo sihlasu odchylky od
projektove] dokumentacie, ktord bola sucastou ZoD na Prace,
e PrediZenie Lehoty vystavby alebo navysenie ceny Diela,
Jje Stavebny dozor opravneny konat’ az po obdrZani pisomného sihlasu Objednavatel’a.

Vydanie akéhokolvek pokynu, alebo potvrdenie tistneho pokynu Stavebného dozora musi byt pisomne
oznamené Objednavatel'ovi a pisomne zaznamenané v stavebnom denniku prisludnej ¢asti Diela.
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3. Poziadavky na poskytovanie sluzieb

3.1 Odbornici Dodavatel’a

Stavebny dozor sa bude skladat’ z dvoch kategérii odbornikov, ztzv. .klPacovych™ a ,neklicovych®.
Persondlnu zostavu skupiny stavebného dozoru bude dopliat’ podporny technicky a administrativny
personal.

3.2 KIaéovi odbornici
Hlavny inZinier stavby:

ManaZment vykonavania ¢innosti Stavebného dozora
»  Qdsuhlasovanie finanénych vykazov
e  Vypracovavanie vykazov a sprav pre Objednavatela
s  RieSenie zmien, Uprav a poZiadaviek Objednavatela
e Rielenie sporov
e  Poskytovanie relevantnych poradenskych siuzieb Objednavatelovi.

Stavebny dozor:

. Vykonavanie &innosti stavebného dozoru v silade so zmluvou a relevantnou Slovenskou
legislativou, najmi kontrola vykonanych prac a siipisov vykonanych prac.

3.3 Neklacovi odbornici

Ugast’ nekligovych odbomikov sa poZaduje za téelom kontroly projektovej dokumentacie a procesu
vystavby zhladiska réznych odbornosti. PoZaduje sa nasledovné zloZenie skupiny neklG&ovych
odbornikov:

e (Odbomik pre oblast’ strojno-technologickych prac

»  Odbornik pre oblast’ elektrotechnickych prac

e Odbornik pre oblast’ elektrotechnickych prac, MaR a ASRTP
*  Geodet

e Geolog — geotechnik

e Iny odbornik potrebny pre zabezpelenie sluzieb

34 Podporny personil

Dodavatel’ zabezpeéi dostatoéni podporu odbornikom prostrednictvom asistencic  skiiseného
administrativneho persondlu. Podporny persondl bude zabezpecovat’ vybavovanie a organizaciu pracovnej
koreSpondencie, pisarske prace, pomocné prace pri vykone &innosti stavebného dozoru a pod. Naklady na
firemnu podporu a podporny personal budi v ponuke zaratané do platovych sadzieb odbornikov.

3.5 Firemna podpora

Dodavatel’ poskytne svojim odbornikom relevantné technické vybavenie (2 x PC, 1xACAD 2007 alebo
ckvivalent, 1x Microstation verzia 8 alebo ekvivalent, 1x kopirka formatu A4/A3, 1x CB laserovd
tlatiaren formatu A4, |x farebnd tladiaren formatu A4, 1x farebny skener formatu A4, 2x fotoaparity,
komunikaéné prostriedky — 1 pevna linka vratane faxu a moZnosti pripojenia na internet + 2 mobiiné
telefény), umoziujice efektivne vykonavanie ¢innosti stavebného dozoru. Dodavatel’ je taktiez povinny
zabezpetit’ primerant firemna podporu (odbomé konzultacie, financovanie, Gctovnictvo apod.) a
poskytnit’ dostatoéné fondy finanénych prostriedkov na podporu cinnosti skupiny a zabezpecenie
pravidelnych a vEasnych platieb odbornikom. Néaklady na firemnt podporu a ndkup zariadeni potrebnych
na vykon sluzieb je nutné zahmut’ do navrhovanej zmluvnej ceny.

Dodavatel’ poskytne skupine odbornikov Stavebného dozoru minimalne 2 automobily kategoriou
a vykonom primeranymi podmienkam stavby. V3etky naklady spojené s Gdrzbou a pouZivanim vozidiel
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(palivo, poistenie, cestna dan atd’.) bude uhradzat’ Dodavatel’ a budi zahmuté do navrhovane] zmluvnej
ceny.

Pozaduje sa, aby technické vybavenie uvedené vysie bolo tspeSnym uchiadzafom zabezpefené
najneskdr do 30 dni odo diia nadobudnutia i¢innosti zmluvy. Pokial’ uspe$ny uchadza€ nebude
vediet’ preukazat’ objednavatelovi, ze ma vSetky uvedené polozky technického vybavenia
zabezpeéené k tomuto datumu, objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

3.6 Kancelirske priestory

Objednavatel’ Dodavatel'ovi neposkytne Ziadne kancelarske ani iné (rokovacie) priestory. Dodavatel je
zodpovedny za zabezpedenie vhodnych kancelarskych priestorov za €elom plnenia tejto zmluvy. Vietky
naklady stvisiace so zabezpecenim kancelarii alebo inych priestorov a ndkladov stivisiacich s uZivanim
prenajatych priestorov vratane nikladov za spotrebovani elektrickd energiu, vodné, stoéné, nakladov za
dodavku tepla, telekomunikagnych ndkladov (miestne a medzinarodné), upratovanie apod. hradi
Dodavatel’ v plnej vyske. Uvedené naklady maji byt zahrmuté v navrhovanej zmluvnej cene.
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Nitra — dobudovanie kanalizaCtnej siete

I.I.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.

Sposob stanovenia navrhovanej zmluvnej ceny

Navrhovan4 zmluvna cena musi byt vypracovana v zmysle § 3 zak. & 18/1996 Z.z. o cenach
v zneni neskor§ich predpisov — dohodou.

Cena musi byt vypracovand za celi zakazku. Pri stanoveni navrhovanej zmluvnej ceny musi
uchadza¢ zohl'adnit’ skutoénost’, ze pracovna doba Zhotovitel'a Diela nie je obmedzena a prace na
stavbe mdzu byt vykonavané aj pocas dni pracovného vol'na a pracovného pokoja, taktiez pocas
Statnych a cirkevnych sviatkov.

Vypocet ceny musi byt" zaloZeny na platovych sadzbach pre jednotlivé kategdrie odbornikov
v stlade s Formularom cenovej ponuky (pozri d’alej).

Navrhovana zmluvna cena musi byt v EUR v zloZeni:
1.4.1 Cena bez DPH

1.4.2 Sadzba DPH a jej vyska

1.43 Cena vratane DPH

Platové sadzby odbomikov budu zahriiat’ nasledujuce:
e Odmeny skutocne vyplatené prislusnym odbornikom za odpracované dni
Néklady na zabezpeCenie a udrziavanie vhodnych kancelarskych priestorov
Naklady na zabezpecenie a prevadzku motorovych vozidiel
Administrativne ndklady na zamestnanie relevantnych odborntkov, ako su:
- naklady na ich prest'ahovanie a repatridciu, cestovné, stravné a ubytovanie, dovolenky,
zdravotné poistenie a iné zamestnanecké davky poskytované pre odbornikov
e Priame vydavky, ako si:
- naklady na kancelarske prace a potreby,
- nédklady na komunikacné prostriedky vratane uhrad za sluzby operatora,
- nédklady na pripravu dokumentov - tlaciarenské a kopirovacie prace,
- naklady tykajlce sa automobilov poskytnutych Dodéavatel'om,
Zisk Dodavatel'a
e Marzu pokryvajucu rezijné naklady Doddvatela a naklady na zaobstaranie podpornych
technickych a administrativnych sluZieb, ako st:
- sluZzby podpomeého personalu (asistenta/sekretarkyy),
- pomocného technického personalu,
- tlmoénikov a prekladatel’ov,
- kancelarskych pomocnych Einnoesti z domovskej firmy Dodavatela a pod.
s  Nepredvidané vydavky

Cas strdveny na cestovanie na miesto a z miesta vykonu sluZieb sa nebude uznavat’ za ¢as
straveny na mieste vykonu sluzieb.

Hodnotit’ sa bude len cena podla bodu 1.4.1.

Zvazok IV — Cenova cast 22
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SPOLOGNOST PRE PROJEKTOVU, INZINIERSKU A KONZULTACNU CINNOST

Formular cenovej ponuky

y na predmet zakazky :
Cinnost' stavebného dozoru pre projekt : Nitra — dobudovanie kanalizatnej siete

Platové Cena
Odbornici Dodavatefa Osobodni sadzby E
EUR UR
Hlavny inZinier stavby 325 170 55 250
Stavebny dozor 260 145 37700
Nekltu&ovl odbornici spotu 30 130 3 800
Cena celkom v EUR hez DPH 96 850
Bratislava 19.09.2011 HYDROCOOP spol.sr.o.

Ing. Peter GEmeran
hlavny konatel spoloénosti



